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Техническое задание  

на выполнение работ по ремонту трубопровода и опор 

1 Заказчик  АО «Таймырская топливная компания» 

2 
Основание для 
выполнения работ  

Программа ремонтов 

3 
Состав и содержание 
работ 

Ремонт трубопровода и опор 

4 
Место выполнения 
работ/оказания услуг 

ННБ  

5 
Требования к 
выполнению работ 

Работы должны быть выполнены в соответствии с 
действующими СНиП, ГОСТ и другими 
нормативными документами, касающимися 
качества выполняемых работ. Все строительные 
материалы, изделия и оборудование, 
используемые для выполнения работ, должны 
иметь сертификаты качества и соответствия, 
сертификаты пожарной безопасности. 

6 Исходные данные 

Заказчик предоставляет: 
-   допуск персонала и техники Исполнителя на 
ремонтируемый участок; 
-     определяет место складирования материала и 
механизмов; 
-       разрабатывает и предоставляет Исполнителю 
организационно-распределительный документ, о 
назначении ответственных лиц за взаимодействие 
персонала Исполнителя и Заказчика. 

7 
Требования к наличию 
механизмов 
Исполнителя 

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает 
себя самостоятельно всем необходимым 
инвентарем, такелажем, приспособлениями, 
автомобильной и специальной техникой.  

8 Особые условия  

Выполнение работ на непрерывно действующем 
опасном производственном объекте.  
Согласие Подрядчика работать по типовой форме 
договора Заказчика. 



Оплата фактически выполненных работ 
осуществляется Заказчиком на основании 
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненных работ в первый рабочий четверг после 
истечения 30 (тридцати), с даты получения 
Заказчиком счета на оплату и счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  

9 
Сроки выполнения 
работ 

С момента заключения договора 120 календаных 
дней. 

 
 
Составил:  
 
Главный инженер ННБ                                       
 

Начальник ННБ  
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