
 
Ведомость дефектов № 107000039327 (26735)

Исх.  

Цех. SAP ERP КГМК Никель Плавильный цех

№ протокола торгов 
№ лота 
№ договора 

Объект ЗДАНИЕ ПЛАВ.ЦЕХА С ПРИСТРОЙКАМИ И ДЫМОВО
Осмотрели объект:

Инвентарный № 00112
и установили необходимость произвести ремонт ДМ
Наименование комплекса работ Демонтаж ЗиС (ликвидация) 
Пункт номенклатуры 163118 
Период проведения (месяц, год) 30.04.2025 12:52:00 - 30.12.2025 12:52:00
Исполнитель ремонта Внеш Подр оранизация Подряд внешний "На торги" 
Статья
Описание Демонтаж строительных конструкций кровли (ПН)
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Условия работ:

4. Наружная работа на освобожденной территории

27. Работа на высоте от 20 до 30 м.

44. Работа на открытой площадке

№
п/п

№ чертежа, 
СКК

Ед. 
изм.

Подлежит
ремонту

Масса, кг.

Общее кол-во Единицы Всего

Перечень основных работ по замене,
восстановлению, ревизии детали, сборочной

единицы

1 3 4 5 6 72

Состав работ:

Условия проведения
работ

8

10

 1 0 0

Выполнение мероприятий по демонтажу элементов,
оказывающих нагрузку на строительные конструкции.
Выполнение рекомендаций технического отчета №
КГМК/203-2023-0076-10000 ООО "ЭнергоЭксперт"

20
М2 3888 0 0

Разборка кровли из наплавляемого материала до 3
слоёв  в/о "47-60", "С-Т"; в/о "47-60" "Т-У". Высота
здания 25 м.

4; 27; 44; 

30

М2 3888 0 0

Разборка цементно-песчаной стяжки отбойными
молотками вручную в лом (толщ. 30 мм). Работы
выполняются с применением грузоподъёмного крана
подрядчика. Высота здания 25 м.

4; 27; 44; 



 №
п/п

№ чертежа, 
СКК

Ед. 
изм.

Подлежит
ремонту

Масса, кг.

Общее кол-во Единицы Всего

Перечень основных работ по замене,
восстановлению, ревизии детали, сборочной

единицы

1 3 4 5 6 72

Состав работ:

Условия проведения
работ

8

40

ШТ 320 0 0

Демонтаж (разборка) сборных ж/б плит покрытий
длиной до 6м, площадью до 10 м2. при массе
стропильных и подстропильных конструкций до 10 тн.
и высоте здания до 25м. Плиты ПКЖ 1500х300х6000
мм. Работы выполняются с применением
грузоподъёмного крана подрядчика.

4; 27; 44; 

50

М3 110,9 0 0

Разборка отбойными молотками монолитных
бетонных перекрытий толщ. 110 мм. в лом. S-1008
м2. Работы выполняются с применением
грузоподъёмного крана подрядчика. При высоте
здания 25 м.

4; 27; 44; 

60
Т 21 0 0

Демонтаж металлоконструкций кровли в лом, на
высоте 25 м.  Работы выполняются с применением
грузоподъёмного крана подрядчика.

4; 27; 44; 

70 М3 73,5 0 0кислород

80 КГ 14,7 0 0пропан

90

М3 35 0 0

Разборка отбойными молотками монолитных
конструкций (основание вентиляционных шахт) 15
шт. Высота здания 25 м.Работы выполняются с
применением грузоподъёмного крана подрядчика.

4; 27; 44; 
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 МТР подрядчика
Наименование СКК Ед. изм. Кол-во Цена за ед. СуммаNN

267732Кислород газообр. техн. ГОСТ 5583 М3 73,5 400 294001

769002Пропан марка ПТ ГОСТ 20448-90 КГ 14,7 219,24 3222,8282

32622,828                           Итого:                           
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Дефектная ведомость составлена на один ремонт. Всего ремонтов : 1


