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Куратор: ФЦО ( УГМ )

   Статья и х-ка: 2.03.01
2.03.01 или др., пром/непром [СОФ]

Заказчик, 
площадка:

Химико-металлургический цех
полное наименование структурного подразделения, цеха, участка

Подрядчик: Подряд внешний "На торги"
Наименование подрядной организации

Объект: ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ РП-2
Наименование технического места или единицы оборудования

Вид работ: Текущий ремонт

Номер Заказа ТОРО: 105000058682

Лот №:

Договор №:

Протокол торгов №:

Площадка: СН

Ведомость дефектов  № 105000058682

на (наименование выполняемой работы, оборудования) РП25. Ремонт здания по ЭПБ
КГМК/203-2023-0076-738. Ремонт кровли 323 м.кв.

Основное средство: ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ РП-25    Инв. № 60004    Начало работ: 
15.06.2025    Окончание работ: 30.08.2025

При осмотре объекта определили условия и необходимость использования следующего комплекса работ:

Кровельные работы

Условия производства работ: (Описание внешних условий при производстве работ)

1 Внутр. работа в стесненных условиях 
4 Наруж. раб. на освобожд. территории 
9 Изготов. м/к на месте ремонта 
16 Работа с лесов 
44 Работа на открытой площадке

№ 
п/п

Наименование и технические  
характеристики оборудования,  

узлов. Описание дефектов.  
Расчет объемов работ.

Условия  
производства  

работ

Номер 
чертежа,  

проекта на  
изготовление

Масса, кг

Единицы ВсегоКол–во

Необходимый  
объем работ

Ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Ремонт здания по ЭПБ 
КГМК/203-2023-0076-738. Ремонт 
кровли 323 м.кв. 

44 1,000

2

Установка и разборка наружных 
инвентарных трубчатых лесов на 
высоту до Н=5м вериткальная 
проекция

4 М2 58,000

3
Разборка кровли из рулонных 
направляемых материалов Изопласт в 
2 слоя, рубероид в 2 слоя (мусор 4,2т)

4 М2 323,000

4

Разборка примыканий кровли 
высотой 300мм из рулонных 
направляемых материалов (Изопласт) 
в 2 слоя (парапеты-7м2, 
вентшахты-1,7м2) (мусор 0 ,07т)( в 
зоне ремонта основного ковра)

4 М 29,000
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5
Разборка цементной стяжки толщ. 
50мм из раствора М100 (мусор 35,5т)

4 М2 323,000

6

Разборка теплоизоляции кровли из 
минераловатных плит толщиной 
100мм (мусор 37кг/м3, общий вес 
-1,2т )

4 М2 323,000

7
Разборка пароизоляции кровли из 1 
слоя рубероида (мусор 1,3т)

4 М2 323,000

8
Демонтаж парапетных свесов из 
металлопласта (100*600*100мм 
Lобщ.=25 ,6мп), с сохранеием

4 Т 0,112

9
Демонаж парапетных плит АП 1-6 
(110кг/1шт/2200кг) (мусор 2,2т)(20шт)

4 Т 2,200

10

Демонтаж металлических стаканов из 
листа t=3мм высотой 400мм ф1000мм 
под вытяжные дефлекторы (2шт), в 
лом без допрезки (мусор - 0,067т )

4 Т 0,067

11
Отбивка штукатурки кирпичных 
парапетов толщиной 20мм 
перфоратором (мусор 0,28т)

4 М2 7,000

12

Штукатурка парапетов толщ.20мм 
цем.раствором М400 кирпичных стен 
из сухих смесей ЦПС М400, с 
приготовлением механизировано 
раствора на месте (18кг/10мм/1м2)

4 М2 16,000

13
Устройство выравнивающей 
цементной стяжки толщ. 20мм из 
раствора М100

4 М2 323,000

14
Устройство пароизоляции кровли 
рулонным наплавляемым материалом 
Изопласт в 1 слой

4 М2 323,000

15

Устройство теплоизоляции кровли 
экструдированным пенополистеролом 
XPS CARBON PROF 250 
1180Х580Х50мм в 2 слоя общей 
толщиной 100мм (с разбежкой швов)

4 М2 323,000

16
Огрунтовка 2 слоев плит ЦСП готовой 
битумной мастикой Текс за 1 раз с 
двух сторон (расход Текса 1кг/1м2)

4 М2 1 292,000

17

Огрунтовка примыканий за 1 раз 
вручную готовой битумной мастикой 
ТЕКС (расход текса 1кг/м2) 
(парапет-16м2, вентшахты-1,5м2)

4 М2 17,500

18

Устройство стяжки из плит ЦСП 
толщиной 12мм в 2 слоя (с разбежкой 
швов) с креплением между собой на 
саморезы 4,2*25мм/3230шт (из 
расхода 10шт/1м2)

4 М2 323,000

19
Установка галтели Техноруф 45 длина 
катетов 100мм в местах примыканий к 
парапетам (024м3)

4 МП 24,000

20

Изготовление на месте ремонта 
карнизных свесов шириной 400мм из 
металлопласта толщ. 0,7мм RAL7037 
(48мп) (1м2/5,46кг) 105кг

4, 9 М2 19,200

21
Монтаж карнизных свесов (48мп) с 
креплением на саморезы 
ф6*50мм-160шт через 300мм

4 Т 0,105
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22

Заливка по месту бетонных стаканов 
(2шт) под вытяжные дефлекторы 
D1200мм d1000мм высотой 400мм, с 
укладкой бетона М200 (0,28м3) в 
подготовленную опалубку из фанеры 
4мм (2,76м2).

4 М3 0,280

23
Устройство кровли из наплавляемых 
материалов в 2 слоя Изопласта 4 М2 323,000

24

Устройство примыканий кровли 
высотой 300мм из рулонных 
направляемых материалов Изопласт в 
2 слоя (парапеты-7м2, 
вентшахты-1,7м2)

4 М 29,000

25
Устройство выравнивающей цем. 
постели толщ.30мм раствором М100 
под парапетные плиты (0,4м*12,8м*2)

4 М2 10,200

26

Установка сборных ж/б парапетных 
плит массой 1шт/110кг с заполнением 
швов цем.раствором М100 (раствор 
0,24м3)

4 ШТ 20,000

27

Сверление эл.перфоратором 
горизонтальных отверстий ф 6мм, 
глубиной 60мм с шагом 500мм в 
бетоне, для установки парапетных 
свесов

4 ШТ 51,000

28

Монтаж парапетных свесов из 
металлопласта повторного 
использования (100*600*100мм 
Lобщ.=25,6мп), с креплением на 
дюбель-гвозди ф6*60мм (51шт) через 
500мм (0,112т)

4 М2 20,500

29

Сверление эл.дрелью вертикальных 
отверстий ф 6мм в металле толщиной 
4мм с шагом 500мм, под установку 
дюбель-гвоздей

4 ШТ 48,000

30

Сверление эл.перфоратором 
горизонтальных отверстий ф 6мм, 
глубиной 60мм с шагом 500мм в 
кирпичных стенах, для установки 
прижимной полосы

4 ШТ 48,000

31

Монтаж прижимной полосы 4*40мм 
(24мп) с креплением на дюбель-гвозди 
ф6*60мм, в предварительно 
просверленные отверстия через 500мм

4 КГ 30,300

32

Сплошное выравнивание потолочной 
поверхности ж/б козырька, 
однослойная штукатурка с механиз. 
приготовлением по месту раствора из 
сухой смеси унтерпутц с расходом 
1,6кг/м2/1мм на толщ. 3мм, мешок 
25кг, огрунтовка ж/б поверхности 
краскопультом на 1раз грунтом 
глубокого проникновения до 
штукатурки тифенгрунтом (норма 
расхода0,13кг/м2)

4, 16 М2 29,000

33 Погрузка металоллома вручную 4 Т 0,067

34

Установка и разборка внутренних 
инвентарных лесов горизонтальная 
проекции высотой 3м (ширина лесов 
1,5м)

1 М2 25,000
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35
Отбивка штукатурки толщиной 30мм 
с кирпичной стены эл. инструментом 
(мусор 7,2т)

1 М2 120,000

36

Очистка швов кирпичной кладки от 
сыпучего сухого раствора 
электроинструментом, обеспыливание 
(0,2м2) и смачивание швов водой до 
полного насыщения за 1 раз

1 МП 20,000

37

Приготовление цементно-песчаного 
раствора для заполнения швов (ЦПС 
М400 660кг/м3 с добавлением 
жидкого стекла(33кг ЦПС+5кг 
жидкого стекла) на месте ремонта 
механизировано

1 М3 0,050

38
Заполнение швов (при ширине шва 
10мм, глубиной 250мм) раствором с 
применением строительного шприца

1 М3 0,050

39

Сверление горизонтальных отверстий 
в кирпичной стене диаметром 6мм, 
глубиной 60ммм для установки 
полипропиленовой сетки

1 ШТ 960,000

40

Огрунтовка кирпичной стены до и 
после штукатурки грунтовкой 
тифенгрунт концентрацией 1к2 
(0,138кг/м2)

1 М2 240,000

41

Штукатурка кирпичной стены 
толщиной 30мм ветонит тт (1,7кг/м2/
мм) с устройством ДГ 6*60 (960ШТ) и 
установкой готовой 
полипропиленовой сетки с 
приготовлением раствора по месту 
механизировано

1 М2 240,000

42
Шпатлевание кирпичной стены 
толщиной 2мм шпатлевкой Vetonit LR
+ (1 ,2кг/м2/мм)

1 М2 240,000

43

Огрунтовка на 1 раз и окраска за 2 
раза стен органосиликатной 
композицией ОС-12-03 RAL 9006 
краскопультом

1 М2 240,000

44
Уборка и погрузка мусора в 
контейнер, вручную 

4 Т 51,950

Материалы давальческие
№ 

п/п
Ном. № 

(код ЕНС)
Наименование Ед. изм. Кол–во Цена за ед. Сумма

1 241706 Полоса стальная 4х40 Т 0,031 162 231,67 5 029,18

2 138386 Дюбель-гвоздь SMX-L 6х60 ШТ 1 059 2,89 3 060,51

3 040146 Штукатурка Vetonit TT КГ 12 240,000 24,94 305 265,60

4 186280
Толуол для тех. целей ГОСТ 

14710-78
КГ 15,100 168,75 2 548,13

5 545320 Плита ЦСП-1-3200х1200х12 М2 60,000 776,25 46 575,00

6 008637 Шуруп-саморез 6х50 ШТ 160 41,25 6 600,00

7 102562
Изопласт ЭКП-5.0 ТУ 

5770-002-00516235
РУЛ 27 3 937,50 106 312,50

8 229114 Композиция ОС-12-03 серый КГ 136,100 326,25 44 402,63

9 184552 Лист ЭОЦПп 0,7х1250 КГ 128,000 337,50 43 200,00
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№ 
п/п

Ном. № 
(код ЕНС)

Наименование Ед. изм. Кол–во Цена за ед. Сумма

10 063900
Стекло жидкое натриевое 

М2.6-3.0
Т 0,005 21 037,50 105,19

11 260943 Грунтовка Tiefgrund LF КГ 66,200 147,37 9 755,89

12 437700 Сетка СТРЭН С4 45х45 М2 40,000 90,00 3 600,00

13 757015 Смесь ЦПС М400 F150 КГ 609,000 15,07 9 177,63

14 137017 Грунтовка Knauf Tiefengrund КГ 3,800 143,65 545,87

15 3124364 Галтель ТЕХНОРУФ 45 М3 0,240 24 242,00 5 818,08

16 3412934
Плита парапетная АП 1-6 

серия ИИ-03-02
ШТ 20 20 250,00 405 000,00

Итого: 996 996,21

Материалы подрядчика
№ 

п/п
Ном. № 

(код ЕНС)
Наименование Ед. изм. Кол–во Цена за ед. Сумма

1 216815 Мастика битум. Текс ШТ 3 4 917,38 14 752,14

2 493971 Саморез KRS-4,2х25 ШТ 3 230 3,54 11 434,20

3 162248
Изопласт ЭПП-4.0 ТУ 

5774-005-05766480
РУЛ 42 4 747,05 199 376,10

4 518754
Штукатурка Knauf Unterputz 

UP210
КГ 139,000 19,62 2 727,18

5 131033
Материал кровельный 

Изопласт ХПП-3,0
М2 374,700 160,00 59 952,00

6 179682 Шпатлевка Vetonit LR+ 105 КГ 576,000 100,00 57 600,00

7 016551 Раствор М100 М3 7,142 3 960,00 28 282,32

8 016554 Бетон М200 B15 W4 F50 М3 0,286 11 100,00 3 174,60

9 785711
Плита XPS CARBON PROF 

250
М3 32,900 20 250,00 666 225,00

10 145838 Фанера ФК-II/II-Е1-Ш2 ЛСТ 2 700,00 1 400,00

11 026265
Газ углеводородный СПБТ 

ГОСТ 20448
ШТ 5,500 3 250,00 17 875,00

12 216815 Мастика битум. Текс ШТ 70 4 917,38 344 216,60

13 545320 Плита ЦСП-1-3200х1200х12 М2 586,000 1 050,00 615 300,00

14 437700 Сетка СТРЭН С4 45х45 М2 200,000 90,00 18 000,00

15 102562
Изопласт ЭКП-5.0 ТУ 

5770-002-00516235
РУЛ 14 3 937,50 55 125,00

Итого: 2 095 440,14

Составил: 

Начальник ПЕ:

        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.

Начальник УГМ:

Главный механик – начальник управления В. Г. Фирсов
        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.
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УМТС:

        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.

Подрядчик:

        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.

Статус 
ведомости 
дефектов

«Сформирована» ✔

«Согласована с ФЦО» ✔

«Согласована на торги» ✔

«Передана на торги»

«Согласована с подрядчиком»

И. Л. Мазанов

Т.  КСИП (SAP PO)

17.02.2025

14.03.2025

тел.

тел.

тел.

тел.

тел.

«Утверждена» тел.

«Передана в ИС ПКР» ✔ С. А. Цвахин тел. 13.03.2025

«На согласовании УМТС»

«МТР подрядчика в коррект.»

«МТР подрядч. согласованы»

тел.

тел.

тел.


