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Куратор: ФЦО ( УГМ )

   Статья и х-ка: 2.03.01
2.03.01 или др., пром/непром [СОФ]

Заказчик, 
площадка:

 МТО  

полное наименование структурного подразделения, цеха, участка

Подрядчик: Подряд внешний "На торги"
Наименование подрядной организации

Объект: Склад материальных ценностей II группа   
Наименование технического места или единицы оборудования

Вид работ: Текущий ремонт

Номер Заказа ТОРО: 105000060240

Лот №:

Договор №:

Протокол торгов №:

Площадка: СН

Ведомость дефектов  № 105000060240

на (наименование выполняемой работы, оборудования) ЦМТО. Склад материальных ценностей. Локальный
 ремонт кровли - 131м2

Основное средство: СКЛАД МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ IIГРУППА    Инв. № 200011    Начало работ: 
25.04.2025    Окончание работ: 28.11.2025

При осмотре объекта определили условия и необходимость использования следующего комплекса работ:

Кровельные работы

Условия производства работ: (Описание внешних условий при производстве работ)

1 Внутр. работа в стесненных условиях 
4 Наруж. раб. на освобожд. территории 
9 Изготов. м/к на месте ремонта 
16 Работа с лесов 
20 Работа с применением АГП 
44 Работа на открытой площадке

№ 
п/п

Наименование и технические  
характеристики оборудования,  

узлов. Описание дефектов.  
Расчет объемов работ.

Условия  
производства  

работ

Номер 
чертежа,  

проекта на  
изготовление

Масса, кг

Единицы ВсегоКол–во

Необходимый  
объем работ

Ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Локальный ремонт кровли - 109м2. 
Наружные работы с АГП. Высота по 
коньку 7,9м, L=92м, В=18,6м. Уклон 
кровли 14 гр. 

44 ЕР 1,000

2
Устройство и разборка внутренних 
инвентарных лесов (горизонтальная 
проекция), на высоту до 6,5м  

1, 16 М2 368,000

3
Демонтаж свесов кровли из профлиста 
Н60, без сохранения, в лом (м/лом 
780кг), на высоте до 5,5м 

4, 20 М2 90,000

4
Изготовление по месту конька кровли 
(b=0,4м) из: ст.лист t=0,7мм - 
10м2/25мп/56кг 

9 КГ 56,000
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1 2 3 4 5 6 7 8

5

Сверление эл.инструментом сквозных 
отверстий в сущ.м/к элементов кровли 
диам.10мм - 128шт, в доске - 64шт, на 
высоте до 6,5м 

1, 16 ШТ 192,000

6

Устройство обрешетки из доски 
25х100мм - 368мп/0,9м3, с креплением 
к сущ.м/к на болт М10х70мм - 
64шт/3,2кг, шайба М10 - 64шт, на 
высоте до 6 ,5м 

1, 16 М3 0,900

7

Устройство доп.крепления 
сущ.покрытия кровли из профлиста 
(S=1658м2) к деревянной обрешетке 
на саморезы 5,5х32мм - 4974шт (3шт/
м2), на высоте до 7,9м 

4, 20 ШТ 4 974,000

8

Сверление эл.инстурментом 
горизонтальных отверстий в 
кирп.стене диам. 6мм, глубиной 60мм 
- 613шт (шаг 300мм), на высоте до 
5,6м 

4, 20 ШТ 613,000

9

Устройство лобовой доски 25х100мм - 
184мп/0,5м3, с креплением к 
кирпичной стене на ДГ 6х60мм - 
613шт (шаг 300мм), с 
предварительной огрунтовкой 
битумным праймером Технониколь 
№01 - 46м2 (0,3л/м2), на высоте до 
5,6м 

4, 20 МП 184,000

10

Устройство кровли из профлиста 
Н60х845мм (к=1,2), t=0,7мм - 
109м2/598кг, с креплением на 
саморезы 5,5х32мм - 654шт (6шт/м2), 
на высоте до 7,9м 

4, 20 М2 109,000

11

Монтаж конька кровли (b=0,4м) из: 
ст.лист t=0,7мм - 10м2/25мп/56кг, с 
креплением к профлисту на саморезы 
5,5х32мм -125шт (шаг 
400мм/2стороны), на высоте до 7,9м 

4, 20 КГ 56,000

12
Герметизация по периметру кровли 
монтажной пеной Макрофлекс 
(10мп/1бал) 

4, 20 МП 223,000

13
Уборка и погрузка м/лома вручную в 
контейнер 4 КГ 780,000

Материалы давальческие
№ 

п/п
Ном. № 

(код ЕНС)
Наименование Ед. изм. Кол–во Цена за ед. Сумма

1 059428 Шайба плоская 10.02 ШТ 64 2,75 176,00

2 138386 Дюбель-гвоздь SMX-L 6х60 ШТ 613 2,89 1 771,57

3 009287 Пена монт. Makroflex 750мл ШТ 13 500,10 6 501,30

4 595253 Саморез WSS 5.5х32 ШТ 3 265 4,89 15 965,85

Итого: 24 414,72

Материалы подрядчика
№ 

п/п
Ном. № 

(код ЕНС)
Наименование Ед. изм. Кол–во Цена за ед. Сумма

1 3126554 Лист проф.Н-60х845 М2 131,000 890,00 116 590,00
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№ 
п/п

Ном. № 
(код ЕНС)

Наименование Ед. изм. Кол–во Цена за ед. Сумма

2 184552 Лист ЭОЦПп 0,7х1250 КГ 60,000 169,49 10 169,40

3 595253 Саморез WSS 5.5х32 ШТ 2 488 4,18 10 399,84

4 022932
Болт с гайкой 

M10-8gх70.58.04
КГ 3,200 360,32 1 153,02

5 342376 Доска обрезная 2-хв.-25х150 М3 1,430 18 487,46 26 437,07

6 567115 Праймер Технониколь №01 Л 23,000 195,54 4 497,42

7 009287 Пена монт. Makroflex 750мл ШТ 10 476,40 4 764,00

Итого: 174 010,75

Составил: 

Начальник ПЕ:

        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.

Начальник УГМ:

        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.

УМТС:

        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.

Подрядчик:

        должность    подпись   (инициалы, фамилия)  тел.

Статус 
ведомости 
дефектов

«Сформирована» ✔

«Согласована с ФЦО» ✔

«Согласована на торги» ✔

«Передана на торги»

«Согласована с подрядчиком»

С. А. Цвахин

18.10.2024

18.03.2025

тел.

тел.

тел.

тел.

тел.

«Утверждена» тел.

«Передана в ИС ПКР» ✔ С. А. Цвахин тел. 18.03.2025

«На согласовании УМТС»

«МТР подрядчика в коррект.»

«МТР подрядч. согласованы»

тел.

тел.

тел.


